

ZÁPIS O ZHOTOVENÍ DÍLA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. Nejvyšší kontrolní úřad

se sídlem Jankovcova 2, 170 04 Praha 7
zastoupen PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce
IČO: 49370227
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 30027001/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Vazební věznice a ÚpVZD Praha Pankrác, provozovna střediska hospodářské činnosti KOVO Vazební věznice a ÚpVZD Praha Pankrác, Soudní 988/1, 140 57 Praha 4
zastoupená vrchním radou plk. Mgr. Alexandrem Vidlákem, ředitelem Vazební věznice a ÚpVZD Praha Pankrác, na základě pověření GŘ VS ČR č. j.: VS-105204-50/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 1. 2022
IČO: 00212423
DIČ:CZ00212423
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 9021-30929881/0710
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

tento

Zápis o zhotovení díla č. VS-190417/ ČJ -2022-800277 (dále jen „zápis“)

uzavřený podle § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na § 30 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zároveň v souladu s Instrukcí č. 5/2021 Ministerstva spravedlnosti, zn. MSP-14/2021-OPR-SP ze dne 29. 06. 2021, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu, v platném znění a s Instrukcí č. 7/2019 Ministerstva spravedlnosti, zn. MSP-34/2019-OPR-SP ze dne 22. 01. 2020, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění Instrukce č. 6/2021 Ministerstva spravedlnosti, zn. MSP-43/2021-OPR-SP ze dne 12. 10. 2021.

Preamble

Vězeňská služba České republiky je organizační složkou státu, mezi jejíž úkoly patří provozování hospodářské činnosti za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby a dále pak i vytváření podmínek pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody.

I. Předmět zápisu

- 1.1 Předmětem tohoto zápisu je sjednání podmínek, práv a povinností stran zápisu při provádění díla spočívajícího ve výrobě, dodávce a montáži kovového nábytku pro vybavení nového sídla objednatele, a to v rozsahu podle přílohy č. 1 zápisu „Cenová nabídka_kovové prvky do nového sídla NKÚ_03102022“ sestávající z pěti stran, která obsahuje specifikaci předmětu díla a je nedílnou součástí tohoto zápisu (dále jen „**dílo**“).
- 1.2 Dílo bude provedeno v rozsahu shora uvedeném a v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
- 1.3 Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu uvedenou v čl. IV. tohoto zápisu.

II. Doba plnění

- 2.1 Dílo bude provedeno v termínu do 20. 12. 2022 za předpokladu doručení objednatelem podepsaného zápisu zhotoviteli nejpozději do 14. 10. 2022, jinak se o každý den prodlení prodlouží adekvátně i doba provedení díla.
- 2.2 Dílo bude prováděno v místě plnění dle čl. III. odst. 3.4 zápisu nejvýše ve 3 etapách (termínech dodávky a montáže) s tím, že objednatel má povinnost vždy v předstihu nejméně 4 týdnů před plánovaným termínem tento pro zhotovitele stanovit a určit, kterou část (sortiment) z předmětu díla požaduje v takovém termínu dodat a smontovat.
- 2.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo objednatelem stanovený termín dle předchozího odst. 2.2 zápisu ve lhůtě 7 dnů odmítnout, pokud by zhotoviteli v provedení bránily vážné provozní či organizační důvody. V takovém případě je zhotovitel povinen zároveň navrhnout objednateli nejbližší možný termín.

III. Místo plnění

- 3.1 Předmět díla (kovový nábytek) bude vyráběn v provozovně Střediska hospodářské činnosti Vazební věznice a ÚpVZD Praha Pankrác.
- 3.2 Vyrobený nábytek bude do doby plnění bezplatně uskladněn v areálu Vazební věznice a ÚpVZD Praha Pankrác, a to nejdéle do konce doby provedení díla dle čl. II. odst. 2.1 zápisu.
- 3.3 V případě, že zhotovitel nebude disponovat dostatečnými skladovacími plochami, bude možné vyrobený nábytek dle domluvy stran zápisu uskladnit i v místě plnění. O tom strany zápisu sepiší protokol.
- 3.4 Místem plnění je nový objekt objednatele na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice,

parcelní číslo 708/4, kde objednatel realizuje výstavbu svého nového sídla s tím, že konkrétní rozmístění nábytku v budově bude provedeno podle požadavků objednatele.

IV. Cena díla

4.1 Cena díla je specifikována v příloze č. 1 zápisu a je sjednána v této výši:

Cena díla včetně dodání a montáže 888 921,00 Kč bez DPH
(slovy: osm set osmdesát osm tisíc devět set dvacet jedna koruna českých)

186 673,41 Kč DPH (21%)
(slovy: jedno sto osmdesát šest tisíc šest set sedmdesát tři a 41/100 korun českých)

1 075 594,41 Kč včetně DPH
(slovy: jeden milion sedmdesát pět tisíc pět set devadesát čtyři a 41/100 korun českých)

4.2 Nabídkové ceny jednotlivých druhů zboží uvedené v příloze č. 1 zápisu jsou cenami maximálními a platí po celou dobu plnění.

4.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s řádným provedením díla (tj. výrobu, dodání do místa plnění a montáž díla včetně úprav a související). Upraví-li před předáním díla obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou.

4.4 Objednatel prohlašuje, že má ve svém rozpočtu zajištěno financování díla.

4.5 Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna strana zápisu neposkytne druhé straně zápisu závdavek.

4.6 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, je dána nabídkou zhotovitele a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

V. Platební podmínky

5.1 Cena díla bude objednatelem uhrazena na bankovní účet zhotovitele na základě jím vystavené faktury s 30-ti denní lhůtou splatnosti počítanou ode dne doručení faktury objednateli, doloženou protokolem o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků též protokolem o odstranění vad a nedodělků. Protokoly budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci předání a převzetí díla uvedenými v čl. VIII. odst. 8.3 tohoto zápisu. V případě doručení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60 dní.

5.2 V případě, že se objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

5.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti

nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude-li k ní doložen požadovaný protokol, resp. protokoly viz předchozí odst. 5.1 zápisu, je objednatel oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová doba splatnosti začne běžet doručením nové opravené bezvadné faktury objednateli. Zaplacením faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být vystavena do 15 dnů ode dne převzetí a předání díla bez vad a nedodělků, tzn. v případě vad a nedodělků do 15 dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků ve smyslu ustanovení § 29 zákona o dani z přidané hodnoty.

VI.

Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele

6.1 Zhotovitel:

- 6.1.1 Je povinen provádět dílo řádně, kompletně a včas podle dokumentace a úprav odsouhlasených objednatelem podle tohoto zápisu.
- 6.1.2 Je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu veškeré skutečnosti mající vliv na plnění dle tohoto zápisu.
- 6.1.3 Je povinen umožnit objednateli provést kontrolu provádění díla v průběhu výroby nábytku.
- 6.1.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo s pomocí třetí osoby nebo třetí osobou.

6.2 Objednatel:

- 6.2.1 Je povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu veškeré skutečnosti mající vliv na plnění dle tohoto zápisu.
- 6.2.2 Je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost včetně povinnosti zajištění podmínek nutných k plnění povinností vyplývajících pro zhotovitele z tohoto zápisu.
- 6.2.3 Je povinen pro zhotovitele zajistit v místě plnění dle zápisu veškeré podmínky nutné k plynulému a nerušenému dodání a montáži předmětu díla (zejména zajistit povolení vjezdu vozidel do místa plnění, zajistit místa pro stání a parkování vozidel, zajistit vstup do objektu, umožnit používání výtahů apod.).

VII.

Příslušnost hospodařit a nebezpečí škody na věci

- 7.1 Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel od počátku provádění díla do jeho předání a převzetí objednatelem.
- 7.2 Příslušnost hospodařit s provedeným dílem, vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem převzetí díla na základě převímacího protokolu dle čl. VIII. tohoto zápisu nebo v případě vad a nedodělků okamžikem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků podle čl. VIII. tohoto zápisu.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost předáním díla bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2.1 tohoto zápisu. Dílo bude předáváno po dokončení montáže v místě plnění dle zápisu.
- 8.2 O předání a převzetí díla bude stranami tohoto zápisu sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 8.3 Osoby oprávněné jednat ve věci předání a převzetí díla:
 - 8.3.1 za objednatele – **Zuzana Havelíková**, referent odboru hospodářské správy NKÚ
 - 8.3.2 za zhotovitele – **Luboš Šplíchal**, mistr kovovýroby Vazební věznice a ÚpvZD Praha Pankrác

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 9.1 Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl objednatel. V případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změně díla ze strany objednatele, je zhotovitel povinen tuto změnu zpravidla akceptovat a dohodnout s objednatelem opatření vedoucí k co nejrychlejší realizaci požadovaných úprav, které budou v daném rozsahu specifikovány a promítnuty do ceny díla případně do doby plnění uzavřením dodatku k tomuto zápisu.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla v délce 24 měsíců počínající dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- 9.3 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené vyšší mocí, na vady díla, které vznikly neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel.
- 9.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval v záruční době uvedené v odstavci 9.2 tohoto článku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li po projednání mezi stranami zápisu k jiné dohodě.

X. Úroky z prodlení, sankce

- 10.1 Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2 Za prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž se o takto vyměřenou částku snižuje cena díla.
- 10.3 V případě, že nebude zhotoviteli umožněna plynulá a nerušená dodávka a montáž předmětu díla z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý takový případ, přičemž se o takto vyměřenou částku zvyšuje cena díla.

- 10.4 Za prodlení při odstraňování vad v záruční době je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení.

XI. Závěrečná ujednání

- 11.1 Právní vztahy tímto zápisem založené a výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2 Veškeré změny a doplňky tohoto zápisu musí být učiněny po vzájemné dohodě písemně ve formě číslovaného dodatku k tomuto zápisu a podepsány oprávněnými zástupci obou stran zápisu, jinak jsou neplatné.
- 11.3 Pokud se jakékoli ustanovení zápisu stane nebo bude určeno jako neplatné nebo právně nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo právní nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo právní vynutitelnost zbylých ustanovení zápisu. V takovém případě se strany zápisu dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo právně nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a právně vynutitelným, aby se dosáhlo v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a hospodářského výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 11.4 Strany zápisu se zavazují k vzájemně vstřícné spolupráci při naplňování předmětu tohoto zápisu.
- 11.5 Tento zápis je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického vyhotovení tohoto zápisu, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tento zápis uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál zápisu v elektronické podobě.
- 11.6 Tento zápis vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma stranami zápisu.
- 11.7 Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.8 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zápis (včetně případných dodatků) zveřejní způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup.
- 11.9 Strany zápisu tímto výslovně prohlašují, že zápis je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že si jeho obsah řádně přečetly, plně mu rozumí a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 11.10 Přílohy zápisu tvoří neoddělitelnou součást zápisu. Jakýkoli odkaz na přílohu obsažený v zápisu se bude považovat za odkaz na přílohu zápisu, ledaže bude výslovně staveno jinak. K zápisu je přiložena následující příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka_ kovové prvky do nového sídla NKÚ_03102022

Příloha č. 2 – Pověření vrchního rady plk. Mgr. Vidláka k podpisu zápisu

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

PhDr. Radek Haubert




vrchní ředitel správní sekce

.....
Za zhotovitele:




Vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák




ředitel VV a ÚpVZD Praha Pankrác





Příloha č. 1 Zázpisu o zhotovení díla č. 50/180/2022



ID prvku	Název prvku	Ilustrační obrázek	Uveďte popis výrobku (materiál, barva, rozměry atd.)	Označení prvků v popisu jednotlivých výrobků	Místo dodání	Počet kusů	Cena za kus bez DPH Kč	DPH 21 % Kč	Cena za kus vč. DPH Kč	Cena celkem bez DPH Kč	Celkem DPH 21 % Kč	Cena celkem vč. DPH Kč
OS.15.01	Stojan pro 6 jízdních kol		<i>Stojan pro jízdní kola umožňující svislé i vodorovné parkování kol. Pevně kotvený do zdiva a podlahy s možností spojení s dalším stojanem dle potřeby a možností kolárny. Horní hák opatřen gumovým návlekiem proti poškrábání ráfku. Povrchová úprava žárový zinek. Základní materiál ocelový jekl 40x40/3, plochá ocel 40/3, kruhová ocel 0 12 mm, délka stojanu 2000 mm, výška 1500 mm, šířka 550 mm.</i>	výrobek č. 1	rohový pozemek ohraničený ulicemi Komunardů a U Uranie	5	4 697,37	986,45	5 683,82	23 486,85	4 932,24	28 419,09
OS.15.02	Stojan pro 5 jízdních kol		<i>Stojan pro jízdní kola umožňující svislé i vodorovné parkování kol. Pevně kotvený do zdiva a podlahy s možností spojení s dalším stojanem dle potřeby a možností kolárny. Horní hák opatřen gumovým návlekiem proti poškrábání ráfku. Povrchová úprava žárový zinek. Základní materiál ocelový jekl 40x40/3, plochá ocel 40/3, kruhová ocel 0 12 mm, délka stojanu 1620 mm, výška 1500 mm, šířka 550 mm.</i>	výrobek č. 2	rohový pozemek ohraničený ulicemi Komunardů a U Uranie	1	3 921,23	823,46	4 744,69	3 921,23	823,46	4 744,69
OS.15.03	Stojan pro 4 jízdní kola		<i>Stojan pro jízdní kola umožňující svislé i vodorovné parkování kol. Pevně kotvený do zdiva a podlahy s možností spojení s dalším stojanem dle potřeby a možností kolárny. Horní hák opatřen gumovým návlekiem proti poškrábání ráfku. Povrchová úprava žárový zinek. Základní materiál ocelový jekl 40x40/3, plochá ocel 40/3, kruhová ocel 0 12 mm, délka stojanu 1240 mm, výška 1500 mm, šířka 550 mm.</i>	výrobek č. 3	rohový pozemek ohraničený ulicemi Komunardů a U Uranie	4	3 406,36	715,34	4 121,70	13 625,44	2 861,34	16 486,78

Zpracoval: Luboš Šplíchal
mistr kovov výroby
Vazební věznice a ÚpvZD Praha Pankrác

ID prvku	Název prvku	Ilustrační obrázek	Uveďte popis výrobku (materiál, barva, rozměry atd.)	Označení prvků v popisu jednotlivých výrobků	Místo dodání	Počet kusů	Cena za kus bez DPH Kč	DPH 21 % Kč	Cena za kus vč. DPH Kč	Cena celkem bez DPH Kč	Celkem DPH 21 % Kč	Cena celkem vč. DPH Kč
OS.15.04	Stojan pro 2 kola - oboustranný		<i>Stojan pro jízdní kola umožňující svislé i vodorovné parkování kol. Pevně kotvený do zdiva a podlahy s možností spojení s dalším stojanem dle potřeby a možností kolárny. Horní hák opatřen gumovým návlekiem proti poškrábání ráfku. Povrchová úprava žárový zinek. Základní materiál ocelový jekl 40x40/3, plochá ocel 40/3, kruhová ocel ø 12mm. Nutné na místě zaměřit.</i>	výrobek č. 4	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	1	4 559,14	957,42	5 516,56	4 559,14	957,42	5 516,56
ST.08.01	Stolová podnož		<i>Podnož z ocelových jechlů o výšce v rozmezí 730 - 760 mm, pro stávající stolové desky (tl. 40 - 50 mm) rozměrů 1500x750 mm, nastavitelné nohy opatřené plastovými záslepkami. Povrchová úprava KOMAXIT RAL 9022. Základní materiál jekl 80x40/2, jekl 70x30/2, jekl 40x40/2</i>	výrobek č. 5	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	4	8 133,05	1 707,94	9 840,99	32 532,20	6 831,76	39 363,96
ST.06.01	Pracovní stůl s krycí deskou 1800 x 800 = POUZE PODNOŽ		<i>Podnožího pracovního stolu, výška pracovní plochy v rozmezí 730 - 750 mm, tl. pracovní desky 18 mm, možnost vedení kabeláže včetně spojovacím středovým mostem. Základní materiál ocel. jekl 40x40/1,5mm, plech 0,8mm. Výškově stavitelné nohy s protiskluzovými koncovkami. Povrchová úprava KOMAXIT RAL 9022.</i>	výrobek č. 6	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	4	2 738,82	575,15	3 313,97	10 955,28	2 300,61	13 255,89

ID prvku	Název prvku	Ilustrační obrázek	Uveďte popis výrobku (materiál, barva, rozměry atd.)	Označení prvků v popisu jednotlivých výrobků	Místo dodání	Počet kusů	Cena za kus bez DPH KČ	DPH 21 % KČ	Cena za kus vč. DPH KČ	Cena celkem bez DPH KČ	Celkem DPH 21 % KČ	Cena celkem vč. DPH KČ
ST.06.02	Pracovní stůl s krycí deskou 1800 x 600 = POUZE PODNOŽ		<i>Podnožího pracovního stolu, výška pracovní plochy v rozmezí 730 - 750 mm, tl. pracovní desky 18 mm, možnost vedení kabeláže včetně spojovacím středovým mostem. Základní materiál ocel. jekl 40x40/1,5mm, plech 0,8mm. Výškově nastavitelné nohy s protiskluzovými koncovkami. Povrchová úprava KOMAXIT RAL 9022.</i>	výrobek č. 7	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	4	2 738,82	575,15	3 313,97	10 955,28	2 300,61	13 255,89
ST.03.02	Konferenční stohovatelný stůl - POUZE PODNOŽ		<i>Stůl konferenční hranatý 600 x 800 mm, výška 750 mm, stohovatelný. Materiál nerezová broušené - matné oceli, která je odolnější vůči vnějším vlivům než chromovaná ocel, profil podnoží nerez trubka o 0 25mm, spojeno jeklem 20x10/1mm také z nerezové oceli. Nohy opatřeny 2 otočnými kolečky s aretací.</i>	výrobek č. 8	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	112	4 374,80	918,71	5 293,51	489 977,60	102 895,30	592 872,90
	deska HPL 20x600x800mm	K ST.03.02	<i>HPL deska s ABS hranou 2 mm, rozměr 600x800mm, barva dekoru HPL desky 8681 SU bílá Brilliant White (vzorník Kronospan), tl. min. 25 mm a ABS hranou 2 mm, odolná deska dle normy EN 438-3.</i>	výrobek č. 9	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	112	1 248,30	262,14	1 510,44	139 809,60	29 360,02	169 169,62
ST.04.01	Konferenční stolek mramorový - VČETNĚ MRAMOROVÉ DESKY		<i>Podnož z ocelových jechlů 20x20/1,5, nastavitelné nohy opatřené nastavitelnými protiskluz. koncovkami. Povrchová úprava KOMAXIT RAL 1001 lesk. Mramor. deska světle šedá o síle 20 mm, rozm. 600x1200 mm. Výška stolku min. 580 mm.</i>	výrobek č. 10	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	3	6 971,48	1 464,01	8 435,49	20 914,43	4 392,03	25 306,46

ID prvku	Název prvku	Ilustrační obrázek	Uveďte popis výrobku (materiál, barva, rozměry atd.)	Označení prvků v popisu jednotlivých výrobků	Místo dodání	Počet kusů	Cena za kus bez DPH Kč	DPH 21 % Kč	Cena za kus vč. DPH Kč	Cena celkem bez DPH Kč	Celkem DPH 21 % Kč	Cena celkem vč. DPH Kč
ST.04.02	Konferenční stůl mramorový - VČETNĚ MRAMOROVÉ DESKY		<i>Podnož z ocelových jejlů 20x20/1,5, nastavitelné nohy opatřené nastavitelnými protiskluz. koncovkami.Povrchová úprava KOMAXIT RAL 1001 lesk. Mramor. deska světle šedá o síle 20mm, rozm. 0 800 mm. Výška stolku min. 460 mm.</i>	výrobek č. 11	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	2	10 135,60	2 128,48	12 264,07	20 271,19	4 256,95	24 528,14
ST.04.04	Odkládací stůl mramorový - VČETNĚ MRAMOROVÉ DESKY		<i>Podnož z ocelových jejlů 20x20/1,5, nastavitelné nohy opatřené nastavitelnými protiskluz. koncovkami.Povrchová úprava KOMAXIT RAL 1001 lesk. Mramor. deska světle šedá o síle 20 mm, rozm. 0 430 mm. Výška stolku 710 mm.</i>	výrobek č. 12	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	9	8 071,38	1 694,99	9 766,37	72 642,43	15 254,91	87 897,34
ST.04.03	Konferenční příruční stůl - POUZE PODNOŽ		<i>Podnož z nerezových lesklých jejlů 20x20/1,5, celkové rozměry 500x500x530 mm. Nerez navrhujeme pro lepší vlastnosti a odolnost oproti chromované oceli.</i>	výrobek č. 13	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	3	5 795,80	1 217,12	7 012,92	17 387,40	3 651,35	21 038,75
	deska MDF 20x500x500 mm	k ST.04.03	<i>MDF deska s hranou ABS 2 mm , barva dekoru HPL desky 8681 SU bílá Brilliant White (vzorník Kronospan)</i>	výrobek č. 14	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	3	980,30	205,86	1 186,16	2 940,90	617,59	3 558,49
OS.05.08	Nerezový odpadkový koš		<i>Nerezový odpadkový koš s odnímatelným popelníkem z ušlechtilé oceli, součástí je držák na odpadové pytle o objemu 15 l, průměr 200 mm, výška 750 mm. Vhodný pro interiér i exteriér.</i>	výrobek č. 15	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	4	2 648,00	556,08	3 204,08	10 592,00	2 224,32	12 816,32

ID prvku	Název prvku	Ilustrační obrázek	Uvedte popis výrobku (materiál, barva, rozměry atd.)	Označení prvků v popisu jednotlivých výrobků	Místo dodání	Počet kusů	Cena za kus bez DPH Kč	DPH 21 % Kč	Cena za kus vč. DPH Kč	Cena celkem bez DPH Kč	Celkem DPH 21 % Kč	Cena celkem vč. DPH Kč
OS.05.09	Dvojkoš na tříděný odpad		<i>Uzavřený dvojkoš rozdělený na 2x 33 l. Ocelové tělo koše s barevnou úpravou - světle šedá, uzamykatelné přední otvíratelná dvířka s kruhovým vhadzovacím otvorem průřezu 200 mm. Doplněno o nápisy "plast" a "papíry" (v barvách žlutá a modrá), rozměry 515 x 985 x 260 mm. Základní materiál plech 1,5m. Povrchová úprava KOMAXIT</i>	výrobek č. 16	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	2	5 805,60	1 219,18	7 024,78	11 611,20	2 438,35	14 049,55
ST.06.04	Stůl s clonou 800 x 600, v. 750 = POUZE PODNOŽ		<i>Podnožího pracovního stolu, možnost vedení kabeláže včetně spojovacím středovým mostem. Základní materiál ocel. ječl 40x40/1,5mm, plech 0,8mm. Výškově stavitelné nohy s protiskluzovými koncovkami. Povrchová úprava KOMAXIT RAL 9022, výška pracovní plochy v rozmezí 730 - 750 mm, tl. pracovní desky 18 mm.</i>	výrobek č. 17	rohový pozemek ohraničený ulicí Komunardů a U Uranie	1	2 738,82	575,15	3 313,97	2 738,82	575,15	3 313,97
Celková nabídková cena*							78 964,87	16 582,62	95 547,49	888 921,00	186 673,41	1 075 594,41



Vězeňská služba České republiky
vrchní státní rada
brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA
generální ředitel

Č. j.: VS-105204-50/ČJ-2016-800020-SP

Praze dne 1. ledna 2022

Česká republika - Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a,
140 67 Praha 4, IČ: 00212423, zastoupená níže podepsaným generálním ředitelem, tímto

POVĚŘUJE

vrchního radu plk. Mgr. Alexandra Vidláka
ředitele Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác
narozeneho dne 26. března 1977

k právnímu jednání

za Českou republiku – Vězeňskou službu České republiky ve věcech týkajících se organizační jednotky – Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác. Jmenovaný je oprávněn právním jednáním zavazovat Českou republiku – Vězeňskou službu České republiky – organizační jednotku Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác a zastupovat ji v případech, kdy je Česká republika – Vězeňská služba České republiky účastníkem řízení před soudy a jinými orgány a institucemi České republiky. Při správě placení pohledávek podléhajících daňovému řádu je jmenovaný pověřen plněním pravomocí správce daně prvního stupně.

Jmenovaný je oprávněn vydat písemné rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku, vyjma hmotného nemovitého majetku a vyjma majetku se zvláštním charakterem užití.

Jmenovaný je rovněž oprávněn vydat písemné rozhodnutí o dočasné nepotřebnosti majetku.



Vrchní státní rada
brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA
generální ředitel

Za správnost: Ing. Valerína Prokopová